
古路镇2025年机关办公用房（含配套
用房） 排危整修工程 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 1309876.47

(大写)：  壹佰叁拾万玖仟捌佰柒拾陆元肆角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 31453.78

(大写)： 叁万壹仟肆佰伍拾叁元柒角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：古路镇2025年机关办公用房（
含配套用房） 排危整修工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 老旧水电线路整改安装工程 163130.77 5526.41 4509.86

2 综合楼 250966.52 87600.00 5240.58 6161.02

3 食堂 257532.85 3200.00 6489.42 7629.94

4 消防队 32062.79 902.36 1064.98

5 古路镇文服中心大楼 14690.15 464.17 544.01

6 综合执法大队 281430.50 80000.00 4596.40 5408.53

7 办公大楼 245900.66 6459.54 7603.80

8 围墙 64162.23 1774.90 2097.19

合 计 1309876.47 170800.00 31453.78 35019.33



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：老旧水电线路整改安装工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 强电设备整改安装工程 79964.70 2898.24 2330.21

2 弱电设备整改安装工程 16100.04 842.33 715.34

3 给排水整改安装工程 67066.03 1785.84 1464.31

合    计 163130.77 5526.41 4509.86



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 61454.68

1.1 C安装工程 61454.68

2 措施项目费 5857.46

2.1 其中：安全文明施工费 2898.24

3 其他项目费 3000

4 规费 2330.21 －

5 税金 7322.35 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 79,964.70



表-08

措施项目汇总表

工程名称：强电设备整改安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 653.03

2 施工组织措施项目 5204.43

2.1 其中：安全文明施工费 2898.24

2.2 建设工程竣工档案编制费 243.35

措施项目费合计=1+2 5857.46



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  1  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:详设计
3.规格:100*100
4.安装形式:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

个 38 8.72 331.36

2 030411004013 配线ZR-BV3*4

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.规格:ZRBV-3*4
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 237.51 5.11 1213.68

3 030411004014 配线ZR-BV3*2.5

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.规格:ZRBV-3*2.5
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 161.21 2.98 480.41

本页小计 2025.45



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  2  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030411002009 线槽PR25*15

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:25*15mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 116.24 16.55 1923.77

5 030411002010 线槽PR200*100

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:200*100mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 14.14 61.09 863.81

6 030404034002 三联单控开关

[项目特征]
1.名称:三联单控开关
2.规格:A8/32/1/2AY/250V 10A
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 38.75 38.75

7 030412004001
φ95LED筒灯（7W）暖白
光 4000K

[项目特征]
1.名称:φ95嵌入式筒灯
2.规格:色温4000K，功率：7W，光通量1
000ml，Ra≥80
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 25 114.41 2860.25

本页小计 5686.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  3  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 030404035006 明装10A安全型五孔插座

[项目特征]
1.名称:明装安全型五孔插座
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 17 41.01 697.17

9 030412001007 600*600LED平板灯

[项目特征]
1.名称:600*600LED平板灯
2.规格:尺寸:600*600 光源参数:LED/40
W/色温6000K;Ra≥80;
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 6 165.93 995.58

10 030412001008 300*300LED平板灯

[项目特征]
1.名称:300*300LED平板灯
2.规格:尺寸:300*300 光源参数:LED/25
W/色温6000K;Ra≥80;
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 6 109.32 655.92

11 030404033002 300*300换气扇

[项目特征]
1.名称:300*300换气扇
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.调速开关安装

台 4 250.4 1001.6

本页小计 3350.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  4  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 030411004015 灯带

[项目特征]
1.名称:LED灯带和灯槽
2.规格:LED/12W/色温4000K;Ra≥80
3.部位:详设计
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 27.25 58.71 1599.85

13 030411006002 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:详设计
3.规格:100*100
4.安装形式:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

个 45 8.72 392.4

14 030411004011 配线ZR-BV3*4

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.规格:ZRBV-3*4
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 1033.33 5.11 5280.32

本页小计 7272.57



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  5  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 030411004012 配线ZR-BV3*2.5

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.规格:ZRBV-3*2.5
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 592.35 2.98 1765.2

16 030411002008 线槽PR25*15

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:25*15mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 541.89 16.55 8968.28

17 030411002011 线槽PR200*100

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:200*100mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 18.21 61.09 1112.45

本页小计 11845.93



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  6  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

18 030404035003 明装10A安全型五孔插座

[项目特征]
1.名称:明装安全型五孔插座
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 38 47.79 1816.02

19 030404035004 明装16A安全型三孔插座

[项目特征]
1.名称:明装16A安全型三孔插座
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2 54.58 109.16

20 030404035005
明装16A安全型三孔空调
插座

[项目特征]
1.名称:明装16A安全型三孔空调插座
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 8 60.39 483.12

21 030404033001 300*300换气扇

[项目特征]
1.名称:300*300换气扇
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.调速开关安装

台 4 250.4 1001.6

本页小计 3409.9



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  7  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

22 030412001003 300*300LED平板灯

[项目特征]
1.名称:300*300LED平板灯
2.规格:尺寸:300*300 光源参数:LED/25
W/色温6000K;Ra≥80;
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 4 109.32 437.28

23 030412001004 600*600LED平板灯

[项目特征]
1.名称:600*600LED平板灯
2.规格:尺寸:600*600 光源参数:LED/40
W/色温6000K;Ra≥80;
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 10 165.93 1659.3

24 030412005001
Φ250mm吸顶灯 LED灯 12
W 色温6000K

[项目特征]
1.名称:Φ250mm吸顶灯
2.规格:尺寸:Φ250mm;光源参数:LED/12
W/色温6000K
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 16 107.19 1715.04

25 030411006003 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:详设计
3.规格:100*100
4.安装形式:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

个 12 8.72 104.64

本页小计 3916.26



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  8  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

26 030411004009 配线ZR-BV3*4

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.规格:ZRBV-3*4
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 78.32 5.11 400.22

27 030411004010 配线ZR-BV3*2.5

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.规格:ZRBV-3*2.5
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 36.54 2.98 108.89

28 030411002007 线槽PR25*15

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:25*15mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 35.64 16.55 589.84

本页小计 1098.95



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  9  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

29 030404035001 明装10A安全型五孔插座

[项目特征]
1.名称:明装安全型五孔插座
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3 41.01 123.03

30 030404035002 明装16A安全型三孔插座

[项目特征]
1.名称:明装16A安全型三孔插座
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 41.01 41.01

31 030404034001 双联单控开关

[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 35.61 35.61

32 030412001005 600*600LED平板灯

[项目特征]
1.名称:600*600LED平板灯
2.规格:尺寸:600*600 光源参数:LED/40
W/色温6000K;Ra≥80;
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 2 165.93 331.86

本页小计 531.51



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  10  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

33 030402002001 真空断路器

[项目特征]
1.名称:断路器
2.型号:4P
3.电流(A):200
4.安装部位:详设计
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装、调试
2.基础型钢制作、安装
3.补刷(喷)油漆
4.接地

台 1 626.47 626.47

34 031006012003 电热水器移位

[项目特征]
1.能源种类:电源
2.型号、容积:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除、安装
2.附件安装

台 2 66.25 132.5

35 030404036001 一体式浴霸

[项目特征]
1.名称:一体式浴霸
2.规格:300*600
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.安装
2.接线

套 1 351.6 351.6

本页小计 1110.57



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  11  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

36 030411006004 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:详设计
3.规格:100*100
4.安装形式:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

个 14 8.72 122.08

37 030411004006 配线ZR-BV5*6

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.规格:ZRBV-5*6
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 78.65 5.82 457.74

38 030411004007 配线ZR-BV3*4

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.规格:ZRBV-3*4
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 54.25 5.11 277.22

本页小计 857.04



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  12  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

39 030411004008 配线ZR-BV3*2.5

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.规格:ZRBV-3*2.5
4.材质:铜芯绝缘导线
5.配线部位:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 51.62 2.98 153.83

40 030411002005 线槽PR25*15

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:25*15mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 33.54 16.55 555.09

41 030411002006 线槽PR40*20

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:40*20mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 13.58 18.45 250.55

本页小计 959.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  13  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

42 030404017001 32A空开箱

[项目特征]
1.名称:32A空开箱
2.型号:详设计
3.基础形式、材质、规格:详设计
4.接线端子材质、规格:详设计
5.端子板外部接线材质、规格:详设计
6.安装方式:综合考虑
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 1126.78 1126.78

43 030404017002 20A空开箱

[项目特征]
1.名称:32A空开箱
2.型号:详设计
3.基础形式、材质、规格:详设计
4.接线端子材质、规格:详设计
5.端子板外部接线材质、规格:详设计
6.安装方式:综合考虑
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 1119.18 1119.18

本页小计 2245.96



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  14  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

44 030412001006 600*600LED平板灯

[项目特征]
1.名称:600*600LED平板灯
2.规格:尺寸:600*600 光源参数:LED/40
W/色温6000K;Ra≥80;
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 4 165.93 663.72

45 010101003001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:1.3m
4.场内运距:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 11.2 63.74 713.89

46 010103001001 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范
2.填方材料品种:原土回填
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 11.2 39.98 447.78

本页小计 1825.39



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  15  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

47 010512008001 沟盖板

[项目特征]
1.单件体积:详设计
2.安装高度:综合考虑
3.混凝土强度等级:C20
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输
及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

m3 0.21 878.67 184.52

48 030411006005 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:详设计
3.规格:100*100
4.安装形式:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

个 8 8.72 69.76

49 030411002002 线槽PR25*15

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:25*15mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 4.4 16.55 72.82

本页小计 327.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  16  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

50 030411002001 线槽PR60*40

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:60*40
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 15 31.4 471

51 030411002003 线槽PR100*50

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:100*50
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 22.35 36.92 825.16

52 030411002004 金属线槽200*100

[项目特征]
1.名称:线槽
2.材质:热镀锌金属
3.规格:200*100
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 22.35 101.9 2277.47

本页小计 3573.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  17  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

53 030411001001 室外镀锌配管

[项目特征]
1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC100
4.敷设方式:埋地敷设
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 20 79.31 1586.2

54 030411004001 配线ZRBV-2.5（线槽敷设
）

[项目特征]
1.名称:配线ZRBV-2.5
2.配线形式:线槽敷设
3.型号、规格:ZRBV-2.5
4.材质:铜芯
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 13.2 3.44 45.41

55 030411004005 配线YJV5*16

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:线槽敷设
3.型号:YJV5*16
4.配线部位:详设计
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 15 59.83 897.45

本页小计 2529.06



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  18  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

56 030412001001 卫生间吸顶灯

[项目特征]
1.名称:吸顶灯
2.规格:详设计
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 1 109.32 109.32

57 030412001002 600*600LED平板灯

[项目特征]
1.名称:600*600LED平板灯
2.规格:尺寸:600*600 光源参数:LED/40
W/色温6000K;Ra≥80;
3.安装方式:嵌入式
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 2 165.93 331.86

58 010802002001 配电箱门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:配电箱增加门
2.门框或扇外围尺寸:460*280mm
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 0.26 300.39 78.1

59 031006012001 热水器、开水炉

[项目特征]
1.能源种类:电源
2.型号、容积:容积60L，自带安全保护
装置
3.安装方式:离地1.2m
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.安装
2.附件安装

台 2 3177.37 6354.74

本页小计 6874.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  19  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

60 010401011001 新增电井

[项目特征]
1.井截面、深度:长1280mm*宽1280mm*17
00mm深
2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖
3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土垫层
4.底板厚度:100mm
5.井盖安装:800*800方形井盖，高分子
复合材料
6.混凝土强度等级:C20
7.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
8.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣
、养护
4.砌砖
5.刮缝
6.井池底、壁抹灰
7.抹防潮层
8.材料运输

座 1 2015.02 2015.02

本页小计 2015.02

合   计 61454.68



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：强电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 653.03

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 653.03 653.03

本页小计 653.03

合   计 653.03



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：强电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

16.39 2062.84

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 2898.24

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.94 243.35

合    计 5204.43



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：强电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 3000
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 3000



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：强电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 线路规整 项 3000
各楼栋线路规则、收纳
、拆除等工作。具体部
位详设计

合    计 3000 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：强电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 2330.21

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 7322.35

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 6537.81

2.2 附加税 增值税 12 784.54

2.3 环境保护税 按实计算

合计 9652.56



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 12253.31

1.1 C安装工程 12253.31

2 措施项目费 1657.11

2.1 其中：安全文明施工费 842.33

3 其他项目费

4 规费 715.34 －

5 税金 1474.28 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 16,100.04



表-08

措施项目汇总表

工程名称：弱电设备整改安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 215.87

2 施工组织措施项目 1441.24

2.1 其中：安全文明施工费 842.33

2.2 建设工程竣工档案编制费 85.05

措施项目费合计=1+2 1657.11



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电设备整改安装工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030411005001 户内弱电箱

[项目特征]
1.名称:户内弱电箱
2.材质:详设计
3.规格:详设计
4.安装形式:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装

个 2 751.87 1503.74

2 030502012001 网络插座

[项目特征]
1.名称:网络插座
2.规格:A8/C01/RJ45
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板

个 33 36.55 1206.15

3 030502012002 电话插座

[项目特征]
1.名称:电视信号插座
2.规格:A8/TVRA01
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板

个 1 40.38 40.38

本页小计 2750.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电设备整改安装工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030507008001 监控摄像设备

[项目特征]
1.名称:监控摄像机
2.类别:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试

台 1 692.39 692.39

5 030502007002 弱电配线 CAT6光缆

[项目特征]
1.名称:配线 
2.规格:CAT6
3.线缆对数:详设计
4.敷设方式:线槽敷设
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 342.56 9.17 3141.28

6 030411002001 线槽PR25*15

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:25*15mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 342.56 16.55 5669.37

本页小计 9503.04

合   计 12253.31



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 215.87

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 215.87 215.87

本页小计 215.87

合   计 215.87



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：弱电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

12.93 513.86

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 842.33

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.14 85.05

合    计 1441.24



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：弱电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：弱电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电设备整改安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 715.34

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1474.28

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 1316.32

2.2 附加税 增值税 12 157.96

2.3 环境保护税 按实计算

合计 2189.62



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 56110.4

1.1 C安装工程 56110.4

2 措施项目费 3350.1

2.1 其中：安全文明施工费 1785.84

3 其他项目费

4 规费 1464.31 －

5 税金 6141.22 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 67,066.03



表-08

措施项目汇总表

工程名称：给排水整改安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 438.36

2 施工组织措施项目 2911.74

2.1 其中：安全文明施工费 1785.84

2.2 建设工程竣工档案编制费 164.33

措施项目费合计=1+2 3350.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水整改安装工程 第  1  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030901011001 室外消火栓移位

[项目特征]
1.安装方式:拆除原消防栓头，利旧安装
2.型号、规格:详设计
3.5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.配件安装

套 2 228.57 457.14

2 031001006009 新增消防管

[项目特征]
1.安装部位:室外
2.材质、规格:PPR管DE80
3.连接形式:粘接
4.阻火圈设计要求:详设计
5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计
6.5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 54 57.86 3124.44

本页小计 3581.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水整改安装工程 第  2  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031001006001 PPR给水管DN25

[项目特征]
1.安装部位:详设计
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR给水管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 48 24.05 1154.4

4 031001006007 PPR给水管DN15

[项目特征]
1.安装部位:详设计
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR给水管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 78 20.84 1625.52

本页小计 2779.92



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水整改安装工程 第  3  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 031003012001 管道封堵

[项目特征]
1.材质:管道封堵
2.型号、规格:DN100堵头
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.安装

套 8 36.53 292.24

6 031004013001 大便槽自动冲洗水箱

[项目特征]
1.材质、类型:详设计
2.规格:详设计
3.水箱配件:包含水箱、托架、进水龙头
、自动冲洗阀等需要的所有配件
4.支架形式及做法:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.支架制作、安装
4.除锈、刷油

套 4 623.68 2494.72

7 031003001001 角阀

[项目特征]
1.类型:角阀
2.材质:金属
3.规格、压力等级:详设计
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 42 83.2 3494.4

本页小计 6281.36



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水整改安装工程 第  4  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 031001006004 PVC-U排水管DN50

[项目特征]
1.安装部位:详设计
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN50
4.连接形式:粘结
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 148.63 25.84 3840.6

9 031001006008 PVC-U排水管DN65

[项目特征]
1.安装部位:详设计
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN65
4.连接形式:粘结
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 56.84 33.93 1928.58

本页小计 5769.18



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水整改安装工程 第  5  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 031001006010 PVC-U排水管DN75

[项目特征]
1.安装部位:详设计
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN65
4.连接形式:粘结
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 56.84 36.32 2064.43

11 031001006006 PVC-U排水管DN100

[项目特征]
1.安装部位:详设计
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN100
4.连接形式:粘结
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 94.36 63.36 5978.65

本页小计 8043.08



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水整改安装工程 第  6  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 031004014001 地漏 DN50

[项目特征]
1.材质:综合考虑
2.型号、规格:地漏 DN50
3.安装方式:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.安装

个 4 92.03 368.12

13 031004014002 雨水斗

[项目特征]
1.材质:详设计
2.型号、规格:DN100
3.安装方式:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.安装

个 2 109.67 219.34

14 031004006001 蹲便器

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:详设计
3.组装形式:满足设计及规范要求
4.附件名称、数量:包括脚踏阀等一切必
要配件
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 12 1142.99 13715.88

本页小计 14303.34



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水整改安装工程 第  7  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 031004003001 成品洗手盆

[项目特征]
1.材质:成品洗手盆
2.规格、类型:详设计
3.组装形式:符合设计及规范要求
4.附件名称、数量:包括架体，水龙头等
一切必要配件
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 7 683.38 4783.66

16 031004008001 花洒

[项目特征]
1.材质:详设计
2.规格、类型:详设计
3.组装形式:综合考虑
4.附件名称、数量:详设计
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 2 289.65 579.3

17 031004007001 小便器

[项目特征]
1.材质:详设计
2.规格、类型:感应式小便器
3.组装形式:综合考虑
4.附件名称、数量:详设计
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 6 1664.83 9988.98

本页小计 15351.94

合   计 56110.4



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水整改安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 438.36

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 438.36 438.36

本页小计 438.36

合   计 438.36



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

11.82 961.57

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 1785.84

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.02 164.33

合    计 2911.74



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：给排水整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：给排水整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水整改安装工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水整改安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 1464.31

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 6141.22

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 5483.23

2.2 附加税 增值税 12 657.99

2.3 环境保护税 按实计算

合计 7605.53



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 排危整修工程 250966.52 87600.00 5240.58 6161.02

合    计 250966.52 87600.00 5240.58 6161.02



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 123378.94

1.1 A拆除工程 11768.84

1.2 装饰工程 111610.1

2 措施项目费 9255.62

2.1 其中：安全文明施工费 5240.58

3 其他项目费 89190 87600

4 规费 6161.02 －

5 税金 22980.94 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 250,966.52 87600



表-08

措施项目汇总表

工程名称：排危整修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 9255.62

2.1 其中：安全文明施工费 5240.58

2.2 建设工程竣工档案编制费 500.86

措施项目费合计=1+2 9255.62



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 011604002001 立面抹灰层拆除

[项目特征]
1.拆除部位:反潮反碱处
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 150 3.51 526.5

2 011610001001 套装门拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.计算规则:按门洞面积计算
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.拆除内容:拆除套装门及相应五金配件
等
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 5.67 17.01 96.45

本页小计 622.95



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  2  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011612002004 水箱拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:水箱及附属配件和管道
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 4 11.56 46.24

4 011609002001 卫生间隔断拆除

[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑
2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 19.5 6.07 118.37

5 011608002001 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:详设计
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 1156.23 1.2 1387.48

本页小计 1552.09



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  3  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011609002002 轻质隔墙拆除

[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:详设计
2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 16.56 6.63 109.79

7 011606003001 吊顶天棚龙骨及饰面拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:详设计
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 45.63 5.5 250.97

8 011613001001 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除灯具高度:综合考虑
2.灯具种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 16 6.27 100.32

本页小计 461.08



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  4  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 011606002001 墙面装饰画拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 380 3.83 1455.4

10 011612002001 洗手盆拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:洗手盆拆除
2.配件品种、规格:包括拆除架体等一切
配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 1 26.19 26.19

11 011612002002 蹲便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器及水箱拆除
2.配件品种、规格:包括拆除架体、管道
等一切配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 2 18.81 37.62

本页小计 1519.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  5  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 010103002001 建渣弃置（1km内）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、渣场处置费、工程周边社会关系协调
、各种风险防范等完成工程范围和工程
内容所需的一切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 63.52 76.35 4849.75

13 010103002002 建渣弃置（每增运1km）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:每增运1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、工程周边社会关系协调、各种风险防
范等完成工程范围和工程内容所需的一
切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 1206.88 2.29 2763.76

装饰工程

本页小计 7613.51



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  6  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010103001001 轻骨料混凝土回填

[项目特征]
1.密实度要求:为满足设计及施工规范
2.填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土回
填
3.填方粒径要求:投标人根据设计要求验
方后填入并符合相关工程质量规范要求
4.填方来源、运距:投标人根据现场实际
情况自行综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 4.21 559.39 2355.03

2 011102003001 防滑地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖
300*300*8
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 6.74 152.05 1024.82

本页小计 3379.85



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  7  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011101006005 地面界面剂

[项目特征]
1.界面剂厚度:综合考虑
2.砂浆种类及配合比:界面剂一遍
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 6.74 7.22 48.66

4 011101006002 20mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:20mm厚
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 6.74 19.46 131.16

5 011101006003 30mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:30mm厚
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 6.74 26.36 177.67

6 011101006004 18mm厚JS聚合物防水砂浆

[项目特征]
1.找平层厚度:18mm厚
2.砂浆种类及配合比:JS聚合物防水砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 6.74 16.21 109.26

本页小计 466.75



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  8  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 010904002001
1.5mm厚楼(地)面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:详设计
2.防水膜品种:水性聚氨酯防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，分两遍涂
膜
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 6.74 34.54 232.8

8 011101006001 3mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:3mm
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 385.43 7.05 2717.28

9 010902001001 屋面卷材防水

[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚沙面SBS
防水卷材
2.防水层数:1
3.防水层做法:粘贴
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝

m2 385.43 42 16188.06

本页小计 19138.14



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  9  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011601001005 女儿墙开槽

[项目特征]
1.砌体名称:屋面女儿墙
2.砌体材质:综合考虑
3.剔槽截面尺寸:50*50
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 63.56 22.71 1443.45

11 010607003001 不锈钢截水沟

[项目特征]
1.钢材品种、规格:304不锈钢 1.5mm厚
2.漏斗、天沟形式:矩形截水沟，150mm
宽*150mm高
3.安装高度:综合考虑
4.油漆种类及遍数:综合考虑
5.运输距离:投标人自行综合考虑
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.安装
2.校正
3.预埋铁件及安螺栓

m 1.4 127.12 177.97

本页小计 1621.42



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  10  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 010607003002 铝合金阴角排水沟

[项目特征]
1.钢材品种、规格:1.6mm厚铝合金
2.漏斗、天沟形式:排水沟，宽85mm，高
85mm、185mm，共三面
3.安装高度:综合考虑
4.油漆种类及遍数:综合考虑
5.运输距离:投标人自行综合考虑
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.安装
2.校正
3.预埋铁件及安螺栓

m 9.05 107.19 970.07

13 011210005001 抗倍特板隔断

[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板
蹲位隔断
2.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
3.配件品种、规格:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 13 291.24 3786.12

14 010802001004 玻璃门地弹簧更换

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.规格:更换地弹簧
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除旧地弹簧
2.安装地弹簧

樘 2 52.59 105.18

本页小计 4861.37



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  11  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 010809004003 石材窗台板

[项目特征]
1.粘结层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂
浆
2.窗台板材质、规格、颜色:20mm厚白色
人造石
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装

m2 12 242.37 2908.44

16 010802001003 铝合金门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框、扇材质:铝合金门
3.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑
4.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
5.塞缝:综合考虑
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 1.89 757.83 1432.3

17 011408001001 贴磨砂膜

[项目特征]
1.基层类型:玻璃门窗
2.裱糊部位:详设计
3.面层材料品种、规格、颜色:磨砂膜
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.面层铺粘
4.刷防护材料

m2 6.44 197.2 1269.97

本页小计 5610.71



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  12  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

18 011408001002 贴防晒膜

[项目特征]
1.基层类型:玻璃门窗
2.裱糊部位:详设计
3.面层材料品种、规格、颜色:防晒膜
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.面层铺粘
4.刷防护材料

m2 8.43 60.83 512.8

19 011407001003 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:综合考虑
4.刮腻子要求:贴5*5玻璃纤维网格布，
刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
，无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 928.56 43.75 40624.5

20 010903002001 1.5mm厚墙面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:聚氨酯涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，分两次涂
刷
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 52.31 38.55 2016.55

本页小计 43153.85



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  13  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

21 011207001006 墙面竹纤维碳晶板

[项目特征]
1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃胶合
板
2.面层材料品种、规格、颜色:粘贴10mm
厚竹纤维碳晶板
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 115.63 160.37 18543.58

22 011201004001 墙面找平

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.找平层砂浆厚度、配合比:1：3水泥砂
浆找平
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹灰找平

m2 150 23.81 3571.5

23 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:详设计
4.刮腻子要求:刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
、无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 235.62 46.36 10923.34

本页小计 33038.42



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  14  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

24 011502007001 玻璃防撞条

[项目特征]
1.基层类型:玻璃门窗
2.线条材料品种、规格、颜色:100mm宽
3.防护材料种类:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料

m 13.6 24.97 339.59

本页小计 339.59

合   计 123378.94



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 3514.18

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 5240.58

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 500.86

合    计 9255.62



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 1590
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项 87600

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 87600 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 89190



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 渣场费 m3 1590
渣场费暂按30元/m3考
虑，结算凭渣票和发票
等凭证据实结算

合    计 1590 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 铝合金玻璃雨篷

铝合金玻璃雨棚（
铝合金立柱为150*1
50，横梁
为100*50，夹胶玻
璃6+6）由专业厂家
二次深化设计

28800

2 FRP采光瓦

FRP采光瓦2.0厚.
檩条：8#C型钢@600
mm
梁：8#C型钢双拼@1
200mm
柱：80方钢@1500mm
具体由厂家二次深
化设计

58800

合    计 87600 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 6161.02

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 22980.94

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 20518.7

2.2 附加税 增值税 12 2462.24

2.3 环境保护税 按实计算

合计 29141.96



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：食堂 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 排危整修工程 257532.85 3200.00 6489.42 7629.94

合    计 257532.85 3200.00 6489.42 7629.94



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 209183.94

1.1 A拆除工程 18019.82

1.2 装饰工程 191164.12

2 措施项目费 11461.74

2.1 其中：安全文明施工费 6489.42

3 其他项目费 5675 3200

4 规费 7629.94 －

5 税金 23582.23 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 257,532.85 3200



表-08

措施项目汇总表

工程名称：排危整修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 11461.74

2.1 其中：安全文明施工费 6489.42

2.2 建设工程竣工档案编制费 620.28

措施项目费合计=1+2 11461.74



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 011605002002 踢脚线块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:踢脚线面层及粘
结层拆除
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 85.36 0.68 58.04

2 011612002008 洗手台拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:洗手盆拆除
2.配件品种、规格:包括拆除架体等一切
配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 2 26.19 52.38

本页小计 110.42
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  2  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011601001007 地台拆除

[项目特征]
1.砌体名称:地台
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
5.表面的附着物种类:综合考虑
6.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 2.08 95.86 199.39

4 011605001001 地面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:地面砖、木地板
和结合层
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 32.51 5.75 186.93

本页小计 386.32



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  3  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011605001002 窗台石拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:窗台石
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 3.6 9.39 33.8

6 011605002001 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:墙面砖及结合层
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 267.89 5.75 1540.37

本页小计 1574.17



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  4  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011610002001 门窗拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.计算规则:按门洞面积计算
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.拆除内容:拆除套装门及相应五金配件
等
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 54.32 17.01 923.98

8 011609002003 隔墙、隔断拆除

[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑
2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 4.5 6.07 27.32

9 011606003002 吊顶天棚龙骨及饰面拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:详设计
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 92.54 5.5 508.97

本页小计 1460.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  5  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011613001002 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除灯具高度:综合考虑
2.灯具种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 4 6.27 25.08

11 011606003003 铝塑板拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.龙骨及饰面种类:铝塑板
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 1.4 1.23 1.72

12 011606002002 墙面装饰画拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 312.56 3.83 1197.1

本页小计 1223.9



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  6  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

13 011606002003 墙布、墙纸拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 132.56 3.83 507.7

14 011606002004 窗帘拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.配件:含窗帘杆、窗帘盒等一切配件
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 1.5 3.83 5.75

15 011612002007 蹲便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器及水箱拆除
2.配件品种、规格:包括拆除架体、管道
等一切配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 6 18.81 112.86

本页小计 626.31



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  7  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

16 011612002009 小便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:小便器
2.配件品种、规格:包括拆除架体等一切
配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 2 7.39 14.78

17 010103002004 建渣弃置（1km内）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、渣场处置费、工程周边社会关系协调
、各种风险防范等完成工程范围和工程
内容所需的一切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 105.32 76.35 8041.18

本页小计 8055.96



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  8  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

18 010103002005 建渣弃置（每增运1km）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:每增运1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、工程周边社会关系协调、各种风险防
范等完成工程范围和工程内容所需的一
切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 2001.08 2.29 4582.47

装饰工程

1 011102003001 防滑地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干
硬化水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖
300*300*8
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 29.54 152.05 4491.56

本页小计 9074.03
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  9  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 011101006001 地面界面剂

[项目特征]
1.界面剂厚度:综合考虑
2.砂浆种类及配合比:界面剂一遍
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 28.53 7.22 205.99

3 011101006002 20mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:20mm厚
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 28.53 19.46 555.19

4 011101006003 18mm厚JS聚合物防水砂浆

[项目特征]
1.找平层厚度:18mm厚
2.砂浆种类及配合比:JS聚合物防水砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 28.53 16.21 462.47

本页小计 1223.65
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  10  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010904002001
1.5mm厚楼(地)面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:详设计
2.防水膜品种:水性聚氨酯防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，分两遍涂
膜
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 28.53 34.54 985.43

6 011102003002 防滑梯步砖修补

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干
硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑梯步
砖300*600*8
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 28.67 293.76 8422.1

本页小计 9407.53
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  11  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011210005002 抗倍特板隔断

[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:蜂窝铝板
门蹲位隔断
2.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
3.配件品种、规格:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 15.64 326.58 5107.71

8 011501007001 不锈钢碗筷柜

[项目特征]
1.台柜规格:详设计
2.材料种类、规格:成品不锈钢碗筷柜
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装

个 4 2375 9500

9 011505010001 成品银镜

[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚镜面
2.框材质、断面尺寸:1mm黑色不锈钢包
边
3.基层材料种类:15mm厚A1级防火基层板
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

m2 1.34 346.58 464.42

本页小计 15072.13
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  12  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011505001001 新作石材洗手台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:20厚白色人造
石台面
2.支架、配件品种、规格:热镀锌角钢支
架
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

m2 1.15 481.54 553.77

11 010807001001 铝合金窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:详设计
2.框、扇材质:90系列铝合金窗
3.玻璃品种、厚度:6+9a+6钢化玻璃
4.五金配件:包含五金、把手等所需的一
切内容
5.塞缝:综合
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 34.65 535.26 18546.76

本页小计 19100.53
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  13  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 010802001007 铝合金门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框、扇材质:铝合金门，壁厚≥2.0
mm
3.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑
4.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
5.塞缝:综合
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 2.8 752.79 2107.81

13 010809004004 石材窗台板

[项目特征]
1.粘结层厚度、砂浆配合比:综合考虑
2.窗台板材质、规格、颜色:20mm厚白色
人造石
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装

m2 6.2 241.48 1497.18

14 011502008001 铝合金收口线条

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.线条规格:铝合金收口线条，规格详设
计图纸
3.线条安装部位:详设计
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.线条制作安装

m 68.95 76.86 5299.5

本页小计 8904.49



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  14  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 010802001006 不锈钢推拉门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框、扇材质:不锈钢推拉门
3.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑
4.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
5.塞缝:综合考虑
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 3.15 749.96 2362.37

16 010801002001 木质门带套

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:木质门带套
2.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑
3.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

m2 1.68 919.51 1544.78

本页小计 3907.15



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  15  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

17 010808004001 不锈钢门套

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:详设计
2.门窗套展开宽度:640mm
3.基层材料种类:综合考虑
4.面层材料品种、规格:不锈钢
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.基层板安装
4.面层铺贴
5.刷防护材料

m2 12.65 163.21 2064.61

18 011210006001 轻钢龙骨封窗

[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻
钢龙骨
2.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.骨架及边框安装
2.隔板安装
3.嵌缝、塞口

m2 3 39.91 119.73

19 011210006002 包管隔墙

[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙
骨
2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm水泥
纤维板+9.5mm石膏板
3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.骨架及边框安装
2.隔板安装
3.嵌缝、塞口

m2 4.5 99.06 445.77

本页小计 2630.11



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  16  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

20 010903002001 2mm厚墙面防水涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，分两次涂刷
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 128.65 46.5 5982.23

21 011407001004 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:综合考虑
4.刮腻子要求:贴5*5玻璃纤维网格布，
刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
，无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 336.89 43.75 14738.94

22 011207001007 墙面竹纤维碳晶板

[项目特征]
1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃胶合
板
2.面层材料品种、规格、颜色:粘贴10mm
厚竹纤维碳晶板
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 215.64 160.37 34582.19

本页小计 55303.36



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  17  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

23 011201004002 墙面找平

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.找平层砂浆厚度、配合比:1：3水泥砂
浆找平
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹灰找平

m2 215.63 23.72 5114.74

24 011407001005 外墙面真石漆

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:柔性耐水腻子
4.刮腻子要求:满刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:涂刷外墙底漆1
遍，喷涂真石漆主层涂料两遍，喷涂防
尘罩光面漆2遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 215.63 168.27 36284.06

本页小计 41398.8



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  18  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

25 011204003001 墙砖

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.安装方式:1:2水泥砂浆（加建筑胶适
量）粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*
8墙砖
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 128.65 150.22 19325.8

26 011407002002 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:详设计
4.刮腻子要求:刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
、无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 135.64 46.36 6288.27

本页小计 25614.07



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  19  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

27 011302001001 铝扣板吊顶300*300

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计
2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计
3.面层材料品种、规格:0.8mm厚300*300
铝扣板
4.压条材料种类、规格:符合设计
5.嵌缝材料种类:符合设计
6.防护材料种类:符合设计
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 27.86 147.55 4110.74

本页小计 4110.74

合   计 209183.94



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 4352.04

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 6489.42

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 620.28

合    计 11461.74



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 2475
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项 3200

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 3200 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 5675



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 渣场费 m3 2475
渣场费暂按30元/m3考
虑，结算凭渣票和发票
等凭证据实结算

合    计 2475 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 铝合金玻璃雨篷

铝合金玻璃雨棚（
铝合金立柱为150*1
50，横梁
为100*50，夹胶玻
璃6+6）由专业厂家
二次深化设计

3200

合    计 3200 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 7629.94

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 23582.23

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 21055.56

2.2 附加税 增值税 12 2526.67

2.3 环境保护税 按实计算

合计 31212.17



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：消防队 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 排危整修工程 32062.79 902.36 1064.98

合    计 32062.79 902.36 1064.98



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 26330.44

1.1 A拆除工程 878.08

1.2 装饰工程 25452.36

2 措施项目费 1596.39

2.1 其中：安全文明施工费 902.36

3 其他项目费 135

4 规费 1064.98 －

5 税金 2935.98 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 32,062.79



表-08

措施项目汇总表

工程名称：排危整修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 1596.39

2.1 其中：安全文明施工费 902.36

2.2 建设工程竣工档案编制费 86.58

措施项目费合计=1+2 1596.39



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 011612002008 洗手台拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:洗手盆拆除
2.配件品种、规格:包括拆除架体等一切
配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 1 26.19 26.19

2 011601001007 地台拆除

[项目特征]
1.砌体名称:地台
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
5.表面的附着物种类:综合考虑
6.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 0.54 95.86 51.76

本页小计 77.95



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  2  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011605001001 地面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:地面砖、木地板
和结合层
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 3.62 5.75 20.82

4 011605002001 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:墙面砖及结合层
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 21.39 5.75 122.99

本页小计 143.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  3  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011610002001 门窗拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.计算规则:按门洞面积计算
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.拆除内容:拆除套装门及相应五金配件
等
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 1.47 17.01 25

6 011608002002 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:详设计
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 30 1.2 36

7 011613001002 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除灯具高度:综合考虑
2.灯具种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 1 6.27 6.27

本页小计 67.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  4  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 030402002001 真空断路器拆除

[项目特征]
1.名称:断路器
2.型号:4P
3.电流(A):125
4.拆除部位:详设计
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体拆除
2.基础型钢拆除

台 1 35.36 35.36

9 011612002007 蹲便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器及水箱拆除
2.配件品种、规格:包括拆除架体、管道
等一切配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 1 18.81 18.81

本页小计 54.17



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  5  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 010103002004 建渣弃置（1km内）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、渣场处置费、工程周边社会关系协调
、各种风险防范等完成工程范围和工程
内容所需的一切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 4.5 75.35 339.08

11 010103002005 建渣弃置（每增运1km）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:每增运1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、工程周边社会关系协调、各种风险防
范等完成工程范围和工程内容所需的一
切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 85.5 2.29 195.8

装饰工程

本页小计 534.88



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  6  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011102003001 防滑地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干
硬化水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖
300*300*8
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 3.62 152.05 550.42

2 010103001001 轻骨料混凝土回填

[项目特征]
1.密实度要求:为满足设计及施工规范
2.填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土回
填
3.填方粒径要求:投标人根据设计要求验
方后填入并符合相关工程质量规范要求
4.填方来源、运距:投标人根据现场实际
情况自行综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 1.81 559.39 1012.5

本页小计 1562.92



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  7  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011102003003 防滑地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖
300*300*8
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 3.62 152.05 550.42

4 011101006001 地面界面剂

[项目特征]
1.界面剂厚度:综合考虑
2.砂浆种类及配合比:界面剂一遍
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 3.62 7.22 26.14

5 011101006002 20mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:20mm厚
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 3.62 19.46 70.45

本页小计 647.01



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  8  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011101006003 30mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:30mm厚
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 3.62 26.36 95.42

7 011101006004 18mm厚JS聚合物防水砂浆

[项目特征]
1.找平层厚度:18mm厚
2.砂浆种类及配合比:JS聚合物防水砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 3.62 16.21 58.68

8 010904002001 1.5mm厚楼(地)面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:详设计
2.防水膜品种:水性聚氨酯防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，分两遍涂
膜
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 3.62 34.54 125.03

本页小计 279.13
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  9  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 011105003001 块料踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm高
2.粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1：3水
泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚砖
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输

m 62 17.92 1111.04

10 011102003002 防滑梯步砖修补

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干
硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑梯步
砖300*600*8
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 3 293.76 881.28

本页小计 1992.32
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  10  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 010802001007 铝合金门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框、扇材质:90型铝合金门
3.镶嵌玻璃品种、厚度:磨砂玻璃
4.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
5.塞缝:综合
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 1.47 836.51 1229.67

12 010801002001 木质门带套

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:木质门带套
2.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑
3.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

m2 1.68 919.51 1544.78

13 011210006002 包管隔墙

[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙
骨
2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm水泥
纤维板+9.5mm石膏板
3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.骨架及边框安装
2.隔板安装
3.嵌缝、塞口

m2 2.4 99.06 237.74

本页小计 3012.19
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  11  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

14 011210006003 轻钢龙骨隔墙

[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻
钢龙骨
2.隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm
普通纸面石膏板，填充50mm 100kg/m3岩
棉，拼缝处贴嵌缝带，两遍满刮腻子达3
厚，找平，磨光
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.骨架及边框安装
2.隔板安装
3.嵌缝、塞口

m2 7.92 159.45 1262.84

15 011407001004 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:综合考虑
4.刮腻子要求:贴5*5玻璃纤维网格布，
刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
，无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 74.68 43.75 3267.25

本页小计 4530.09
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  12  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

16 011407001005 外墙面真石漆

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:柔性耐水腻子
4.刮腻子要求:满刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:涂刷外墙底漆1
遍，喷涂真石漆主层涂料两遍，喷涂防
尘罩光面漆2遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 30 168.27 5048.1

17 011204003001 墙砖

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.安装方式:1:2水泥砂浆（加建筑胶适
量）粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*
8墙砖
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 35.64 150.22 5353.84

本页小计 10401.94
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  13  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

18 010903002001 2mm厚墙面防水涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，分两次涂刷
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 38.65 46.5 1797.23

19 011407002002 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:详设计
4.刮腻子要求:刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
、无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 15 46.36 695.4

本页小计 2492.63
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  14  页  共  14  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

20 011302001001 铝扣板吊顶300*300

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计
2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计
3.面层材料品种、规格:0.8mm厚300*300
铝扣板
4.压条材料种类、规格:符合设计
5.嵌缝材料种类:符合设计
6.防护材料种类:符合设计
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 3.62 147.55 534.13

本页小计 534.13

合   计 26330.44



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 607.45

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 902.36

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 86.58

合    计 1596.39



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 135
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 135



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 渣场费 m3 135
渣场费暂按30元/m3考
虑，结算凭渣票和发票
等凭证据实结算

合    计 135 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 1064.98

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 2935.98

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 2621.41

2.2 附加税 增值税 12 314.57

2.3 环境保护税 按实计算

合计 4000.96



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：古路镇文服中心大楼 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 排危整修工程 14690.15 464.17 544.01

合    计 14690.15 464.17 544.01



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 11142.26

1.1 A拆除工程 5003.73

1.2 装饰工程 6138.53

2 措施项目费 818.7

2.1 其中：安全文明施工费 464.17

3 其他项目费 840

4 规费 544.01 －

5 税金 1345.18 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 14,690.15



表-08

措施项目汇总表

工程名称：排危整修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 818.7

2.1 其中：安全文明施工费 464.17

2.2 建设工程竣工档案编制费 44.23

措施项目费合计=1+2 818.7



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 011601001008 砖夹地柜拆除

[项目特征]
1.砌体名称:砖夹地柜
2.砌体材质:详设计
3.拆除高度:详设计
4.拆除砌体的截面尺寸:详设计
5.砌体表面的附着物种类:综合考虑
6.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 17.37 88.33 1534.29

2 031007006001 灶具拆除

[项目特征]
1.用途:拆除灶具
2.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.附件拆除

台 3 17.2 51.6

3 011606003004 铁皮烟罩及烟管拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.龙骨及饰面种类:铁皮
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 4.6 3.36 15.46

本页小计 1601.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  2  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011608002002 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:详设计
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 30 1.2 36

5 011606002002 墙面广告牌拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 10 3.83 38.3

本页小计 74.3



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  3  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 010103002001 建渣弃置（1km内）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、渣场处置费、工程周边社会关系协调
、各种风险防范等完成工程范围和工程
内容所需的一切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 28 75.35 2109.8

7 010103002002 建渣弃置（每增运1km）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:每增运1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、工程周边社会关系协调、各种风险防
范等完成工程范围和工程内容所需的一
切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 532 2.29 1218.28

装饰工程

本页小计 3328.08



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  4  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010103001001 地沟回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及施工规范
2.填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土回
填
3.填方粒径要求:投标人根据设计要求验
方后填入并符合相关工程质量规范要求
4.填方来源、运距:投标人根据现场实际
情况自行综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 2.25 562.11 1264.75

2 010904002001 1.5mm厚楼(地)面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:详设计
2.防水膜品种:水性聚氨酯防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，分两遍涂
膜
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 4.6 34.54 158.88

本页小计 1423.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  5  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011102003001 防滑地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干
硬化水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖
300*300*8
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 4.6 152.05 699.43

4 011102003002 地砖清洗

[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:综合考虑
2.酸洗、打蜡要求:综合考虑
3.磨边要求:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.酸洗、打蜡
3.材料运输

m2 92 17.1 1573.2

本页小计 2272.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  6  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011210006002 窗洞封堵

[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙
骨
2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm水泥
纤维板+9.5mm石膏板
3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.骨架及边框安装
2.隔板安装
3.嵌缝、塞口

m2 4.5 99.06 445.77

6 011407001004 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:综合考虑
4.刮腻子要求:贴5*5玻璃纤维网格布，
刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
，无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 30 43.75 1312.5

本页小计 1758.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  7  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011204003002 外墙砖清洗

[项目特征]
1.墙体类型:外墙砖
2.方式:人工机械综合冲洗
3.面层材料品种、规格、颜色:详设计
4.防护材料种类:详设计
5.磨光、酸洗、打蜡要求:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 60 11.4 684

本页小计 684

合   计 11142.26



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 310.3

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 464.17

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 44.23

合    计 818.7



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 840
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 840



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 渣场费 m3 840
渣场费暂按30元/m3考
虑，结算凭渣票和发票
等凭证据实结算

合    计 840 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 544.01

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1345.18

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 1201.05

2.2 附加税 增值税 12 144.13

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1889.19



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：综合执法大队 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 排危整修工程 281430.50 80000.00 4596.40 5408.53

合    计 281430.50 80000.00 4596.40 5408.53



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 161275.38

1.1 A拆除工程 7494.54

1.2 装饰工程 153780.84

2 措施项目费 8121.06

2.1 其中：安全文明施工费 4596.4

3 其他项目费 80855 80000

4 规费 5408.53 －

5 税金 25770.53 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 281,430.50 80000



表-08

措施项目汇总表

工程名称：排危整修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 8121.06

2.1 其中：安全文明施工费 4596.4

2.2 建设工程竣工档案编制费 439.69

措施项目费合计=1+2 8121.06



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 011603001002 木楼梯拆除

[项目特征]
1.构件名称:木楼梯
2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:综合考
虑
3.构件表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 32 17.89 572.48

2 011601001009 砖墙拆除

[项目特征]
1.砌体名称:砖墙
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
5.砌体表面的附着物种类:综合考虑
6.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 0.39 45.57 17.77

本页小计 590.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  2  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011606003004 铁皮烟罩及烟管拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.龙骨及饰面种类:铁皮
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 4.6 3.36 15.46

4 011601001007 地台、卫生间回填拆除

[项目特征]
1.砌体名称:地台
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
5.表面的附着物种类:综合考虑
6.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 3.52 95.86 337.43

本页小计 352.89



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  3  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011605001001 地面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:地面砖、木地板
和结合层
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 29.12 5.75 167.44

6 011605002001 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:墙面砖及结合层
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 79.12 5.75 454.94

本页小计 622.38



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  4  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011610002001 门窗拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.计算规则:按门洞面积计算
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.拆除内容:拆除套装门及相应五金配件
等
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 44.17 17.01 751.33

8 011610002002 卷帘门拆除

[项目特征]
1.室内高度:综合考虑
2.门窗洞口尺寸:综合考虑
3.计算规则:按门洞面积计算
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.拆除内容:拆除卷帘门及相应五金配件
等
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 31.2 11.26 351.31

本页小计 1102.64



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  5  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 011609002003 隔墙、隔断拆除

[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑
2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 13.11 6.07 79.58

10 011608002002 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:详设计
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 421.56 1.2 505.87

11 011613001002 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除灯具高度:综合考虑
2.灯具种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 2 6.27 12.54

本页小计 597.99



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  6  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 011612002007 蹲便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器及水箱拆除
2.配件品种、规格:包括拆除架体、管道
等一切配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 4 18.81 75.24

13 010103002006 建渣弃置（1km内）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、渣场处置费、工程周边社会关系协调
、各种风险防范等完成工程范围和工程
内容所需的一切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 34.65 76.35 2645.53

本页小计 2720.77



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  7  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

14 010103002007 建渣弃置（每增运1km）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:每增运1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、工程周边社会关系协调、各种风险防
范等完成工程范围和工程内容所需的一
切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 658.35 2.29 1507.62

装饰工程

1 011104002001 仿木纹石塑地板

[项目特征]
1.找平层:界面剂一遍，20厚1：3水泥砂
浆
2.基层材料种类、规格:地板专用消音防
潮垫
3.面层材料品种、规格、颜色:仿木纹石
塑地板，1220*183*4
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨铺设
3.基层铺设
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.材料运输

m2 101.56 276.12 28042.75

本页小计 29550.37



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  8  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 010103001001 轻骨料混凝土回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及施工规范
2.填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土回
填
3.填方粒径要求:投标人根据设计要求验
方后填入并符合相关工程质量规范要求
4.填方来源、运距:投标人根据现场实际
情况自行综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 4.5 562.11 2529.5

3 011101006001 地面界面剂

[项目特征]
1.界面剂厚度:综合考虑
2.砂浆种类及配合比:界面剂一遍
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 13.6 7.22 98.19

4 011101006002 20mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:20mm厚
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 13.6 19.46 264.66

本页小计 2892.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  9  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011101006003 30mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:30mm厚
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 6.8 26.36 179.25

6 011101006004 18mm厚JS聚合物防水砂浆

[项目特征]
1.找平层厚度:18mm厚
2.砂浆种类及配合比:JS聚合物防水砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 13.6 16.21 220.46

7 010904002002 1.5mm厚楼(地)面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:详设计
2.防水膜品种:水性聚氨酯防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，分两遍涂
膜
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 13.6 34.54 469.74

本页小计 869.45



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  10  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 011102003001 防滑地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干
硬化水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 115.68 152.05 17589.14

9 011102003003 透水砖

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:透水砖
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20.75 69.97 1451.88

本页小计 19041.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  11  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011102003002 地砖清洗

[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:综合考虑
2.酸洗、打蜡要求:综合考虑
3.磨边要求:综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.酸洗、打蜡
3.材料运输

m2 92 17.1 1573.2

11 011105006001 不锈钢踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm高
2.基层材料种类、规格:综合考虑
3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢
脚 1.2mm厚
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m 43.7 18.9 825.93

本页小计 2399.13



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  12  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 011102001001 楼梯石材修补

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3
水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3
干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝
麻白石材带防滑槽
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 16.55 503.81 8338.06

本页小计 8338.06



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  13  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

13 011102001002 门槛石（20厚黑金砂）

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干
硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚黑金
砂石材
4.其他:满足设计及施工规范要求
5.嵌缝材料种类:嵌缝剂擦缝
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 2.21 288.12 636.75

14 011508004001 定制方形广告牌

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.镌字材料品种、颜色:定制方形广告牌
3.字体规格:详设计
4.固定方式:综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.字制作、运输、安装
2.刷油漆

个 2 323 646

本页小计 1282.75



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  14  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 010505001001 修补楼板

[项目特征]
1.混凝土种类:综合考虑
2.混凝土强度等级:C20
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.51 561.8 286.52

16 010807001001 铝合金窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:详设计
2.框、扇材质:90系列铝合金窗
3.玻璃品种、厚度:6+9a+6钢化玻璃
4.五金配件:包含五金、把手等所需的一
切内容
5.塞缝:综合
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 33.9 535.26 18145.31

17 010807001002 铝合金固定窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:详图纸
2.框、扇材质:90型铝合金1.2mm厚边框
3.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
4.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 17.68 458.73 8110.35

本页小计 26542.18



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  15  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

18 010802001007 铝合金门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框、扇材质:铝合金门，壁厚≥2.0
mm
3.镶嵌玻璃品种、厚度:磨砂玻璃
4.五金配件:包含门套、五金、闭门器、
综合序门器等所需的一切内容
5.塞缝:综合
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 6.72 752.79 5058.75

19 010801002001 木质门带套

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:木质门带套
2.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑
3.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

m2 5.76 919.51 5296.38

本页小计 10355.13



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  16  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

20 010802001008 双扇地弹门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框或扇外围尺寸:详设计
3.门框、扇材质:90系列铝合金1.2mm边
框
4.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃
5.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 15.6 393.68 6141.41

21 011407001004 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:综合考虑
4.刮腻子要求:贴5*5玻璃纤维网格布，
刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
，无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 458.96 43.75 20079.5

本页小计 26220.91



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  17  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

22 011407001005 外墙面真石漆

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:柔性耐水腻子
4.刮腻子要求:满刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:涂刷外墙底漆1
遍，喷涂真石漆主层涂料两遍，喷涂防
尘罩光面漆2遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 5.62 168.27 945.68

23 011204003001 墙砖

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.安装方式:1:2水泥砂浆（加建筑胶适
量）粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*
8墙砖
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 68.08 150.22 10226.98

本页小计 11172.66



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  18  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

24 010903002001 2mm厚墙面防水涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，分两次涂刷
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 87 46.5 4045.5

25 011407002002 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:详设计
4.刮腻子要求:刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
、无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 218.69 46.36 10138.47

本页小计 14183.97



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  19  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

26 011302001001 铝扣板吊顶300*300

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计
2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计
3.面层材料品种、规格:0.8mm厚300*300
铝扣板
4.压条材料种类、规格:符合设计
5.嵌缝材料种类:符合设计
6.防护材料种类:符合设计
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 16.54 147.55 2440.48

本页小计 2440.48

合   计 161275.38



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 3084.97

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 4596.4

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 439.69

合    计 8121.06



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 855
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项 80000

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 80000 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 80855



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 渣场费 m3 855
渣场费暂按30元/m3考
虑，结算凭渣票和发票
等凭证据实结算

合    计 855 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 钢结构楼梯

钢结构楼梯含栏杆
，钢结构封板，专
业厂家二次深化设
计

80000

合    计 80000 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 5408.53

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 25770.53

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 23009.4

2.2 附加税 增值税 12 2761.13

2.3 环境保护税 按实计算

合计 31179.06



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：办公大楼 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 排危整修工程 245900.66 6459.54 7603.80

合    计 245900.66 6459.54 7603.80



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 203296.98

1.1 A拆除工程 13698.11

1.2 装饰工程 189598.87

2 措施项目费 11414.82

2.1 其中：安全文明施工费 6459.54

3 其他项目费 1068

4 规费 7603.8 －

5 税金 22517.06 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 245,900.66



表-08

措施项目汇总表

工程名称：排危整修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 11414.82

2.1 其中：安全文明施工费 6459.54

2.2 建设工程竣工档案编制费 618.15

措施项目费合计=1+2 11414.82



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 010507006001 化粪池清掏、外运

[项目特征]
1.部位:化粪池
2.方式:吸污车清理、外运
3.运距:包含场内、场外运输
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.化粪池清淤

m3 50 98.02 4901

2 011612002001 蹲便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器及水箱拆除
2.配件品种、规格:包括拆除架体、管道
等一切配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 6 18.81 112.86

3 011612002002 小便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:小便器
2.配件品种、规格:包括拆除架体等一切
配件
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 2 7.39 14.78

本页小计 5028.64



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  2  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011601001001 地台拆除

[项目特征]
1.砌体名称:地台
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
5.表面的附着物种类:综合考虑
6.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 10.79 95.86 1034.33

5 011605001001 地面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:地面砖、木地板
和结合层
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 21.57 5.75 124.03

本页小计 1158.36



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  3  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011605002001 立面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:墙面砖及结合层
3.表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 52.11 5.75 299.63

7 011610001001 套装门拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.计算规则:按门洞面积计算
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.拆除内容:拆除套装门及相应五金配件
等
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 3.36 17.01 57.15

8 011607002001 防水层拆除

[项目特征]
1.防水层种类:卷材防水、及面层附着物
2.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 150 1.34 201

本页小计 557.78



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  4  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 011610002004 窗户防盗网拆除

[项目特征]
1.室内高度:详设计
2.门窗洞口尺寸:详设计
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 3.06 17.01 52.05

10 011603001003 木质地台拆除

[项目特征]
1.构件名称:木质地台
2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:详设计
3.构件表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 20.53 4.79 98.34

11 011610002003 门窗套拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.计算规则:按拆除窗套外围面积计算
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.拆除内容:拆除窗户下口的木制窗套
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 22.98 8.16 187.52

本页小计 337.91



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  5  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 011613001003 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除灯具高度:综合考虑
2.灯具种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 2 6.27 12.54

13 011608002002 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:详设计
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 786.53 1.2 943.84

14 011606003002 吊顶天棚龙骨及饰面拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:详设计
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 21.57 5.5 118.64

本页小计 1075.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  6  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 011613001002 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除灯具高度:综合考虑
2.灯具种类:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 19 6.27 119.13

16 010103002003 建渣弃置（1km内）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、渣场处置费、工程周边社会关系协调
、各种风险防范等完成工程范围和工程
内容所需的一切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 45.23 76.35 3453.31

本页小计 3572.44



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  7  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

17 010103002004 建渣弃置（每增运1km）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料（含表
面杂物）
2.运距:每增运1km
3.运输方式:根据现场实际情况,各种运
输方式综合
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费
、工程周边社会关系协调、各种风险防
范等完成工程范围和工程内容所需的一
切费用
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 859.37 2.29 1967.96

装饰工程

1 011102001003 门槛石（20厚黑金砂）

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干
硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚黑金
砂石材
4.其他:满足设计及施工规范要求
5.嵌缝材料种类:嵌缝剂擦缝
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 0.38 288.12 109.49

本页小计 2077.45



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  8  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 011102003005 防滑地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖
300*300*8
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 21.65 152.05 3291.88

3 011101006003 地面界面剂

[项目特征]
1.界面剂厚度:综合考虑
2.砂浆种类及配合比:界面剂一遍
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 21.65 7.22 156.31

本页小计 3448.19



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  9  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010103001001 轻骨料混凝土回填

[项目特征]
1.密实度要求:为满足设计及施工规范
2.填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土回
填
3.填方粒径要求:投标人根据设计要求验
方后填入并符合相关工程质量规范要求
4.填方来源、运距:投标人根据现场实际
情况自行综合考虑
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 3.25 559.39 1818.02

5 011101006004 20mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:20mm厚
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 21.65 19.46 421.31

6 011101006005 30mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:30mm厚
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 21.65 26.36 570.69

本页小计 2810.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  10  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011101006006 18mm厚JS聚合物防水砂浆

[项目特征]
1.找平层厚度:18mm厚
2.砂浆种类及配合比:JS聚合物防水砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 21.65 16.21 350.95

8 010904002001 1.5mm厚楼(地)面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:详设计
2.防水膜品种:水性聚氨酯防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，分两遍涂
膜
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 21.65 34.54 747.79

9 011101006002 3mm厚平面砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:3mm
2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 570 7.05 4018.5

本页小计 5117.24



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  11  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011104004001 防静电活动地板

[项目特征]
1.支架高度、材料种类:详设计
2.面层材料品种、规格、颜色:静电地板
600*600
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.固定支架安装
3.活动面层安装
4.刷防护材料
5.材料运输

m2 19.54 253.51 4953.59

11 011102003004 地台区域地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干
硬化水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:与室内同
近色
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20.53 142.31 2921.62

本页小计 7875.21
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  12  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 011102003002 地砖清洗，拉防滑槽

[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:综合考虑
2.酸洗、打蜡要求:综合考虑
3.磨边要求:拉防滑槽
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.酸洗、打蜡、拉防滑槽
3.材料运输

m2 30 26.6 798

13 011105003001 块料踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm高
2.粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1：3水
泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚砖
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输

m 15.9 17.92 284.93

本页小计 1082.93



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  13  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

14 011102001001 楼梯石材修补

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3
水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3
干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝
麻白石材
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 18.43 503.81 9285.22

本页小计 9285.22



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  14  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 011102001002 门槛石（20厚黑金砂）

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水
泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干
硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:20厚黑金
砂石材
4.其他:满足设计及施工规范要求
5.嵌缝材料种类:嵌缝剂擦缝
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 2.21 288.12 636.75

16 010902001002 屋面卷材防水

[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚沙面SBS
防水卷材
2.防水层数:1
3.防水层做法:粘贴
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝

m2 570 42 23940

本页小计 24576.75



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  15  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

17 011505001002 新作石材洗手台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:20厚白色人造
石台面
2.支架、配件品种、规格:热镀锌角钢支
架
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

m2 1.41 526.86 742.87

18 011505010001 成品银镜

[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚镜面
2.框材质、断面尺寸:1mm黑色不锈钢包
边
3.基层材料种类:15mm厚A1级防火基层板
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

m2 2.94 346.58 1018.95

19 011615001001 开孔(打洞)

[项目特征]
1.部位:详设计
2.打洞部位材质:混凝土楼板
3.洞尺寸:φ50mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

个 16 39.28 628.48

本页小计 2390.3



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  16  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

20 011210005001 抗倍特板隔断

[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:蜂窝铝板
门蹲位隔断
2.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
3.配件品种、规格:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 21.7 311.52 6759.98

21 010802001009 玻璃门地弹簧更换

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除旧地弹簧
2.安装地弹簧

樘 4 52.59 210.36

22 010807001003 窗户五金件更换

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:详设计
2.规格、材质:窗户拉手、合页、插鞘，
铁板扣等五金配套件更换
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.窗合页、拉手等五金件更换
2.五金安装

樘 9 31.44 282.96

本页小计 7253.3



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  17  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

23 010802001007 铝合金门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框、扇材质:铝合金门，壁厚≥2.0
mm
3.镶嵌玻璃品种、厚度:磨砂玻璃
4.五金配件:包含五金、闭门器、综合序
门器等所需的一切内容
5.塞缝:综合
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 9.66 752.79 7271.95

24 010809004004 石材窗台板

[项目特征]
1.粘结层厚度、砂浆配合比:综合考虑
2.窗台板材质、规格、颜色:20mm厚白色
人造石
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装

m2 28.65 241.48 6918.4

本页小计 14190.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  18  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

25 011407001004 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:综合考虑
4.刮腻子要求:贴5*5玻璃纤维网格布，
刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
，无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 548.62 43.75 24002.13

26 011204003003 墙砖

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.安装方式:1:2水泥砂浆（加建筑胶适
量）粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*
8墙砖
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 52.11 150.22 7827.96

本页小计 31830.09



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  19  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

27 010903002001 2mm厚墙面防水涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，分两次涂刷
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 52.11 46.5 2423.12

28 011407001005 外墙面真石漆

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:柔性耐水腻子
4.刮腻子要求:满刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:涂刷外墙底漆1
遍，喷涂真石漆主层涂料两遍，喷涂防
尘罩光面漆2遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 325.64 168.27 54795.44

本页小计 57218.56



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  20  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

29 011204001001 勒脚黑色石材

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.找平:20厚1：3水泥砂浆找平
3.安装方式:20厚1：3干硬性水泥砂浆粘
贴
4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑
色石材
5.磨光、酸洗、打蜡要求:详设计
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 12 234.64 2815.68

30 011204003002 外墙砖清洗

[项目特征]
1.方式:人工机械综合冲洗
2.面层材料品种、规格、颜色:详设计
3.防护材料种类:详设计
4.磨光、酸洗、打蜡要求:详设计
5.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 120 11.4 1368

本页小计 4183.68



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  21  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

31 011407002002 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:详设计
4.刮腻子要求:刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一遍
、无机涂料两遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 82.35 46.36 3817.75

32 011302001002 跌级石膏板吊顶天棚

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石
膏板
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 82.35 69.52 5724.97

本页小计 9542.72



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  22  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

33 011302001003 矿棉板吊顶天棚

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U
型龙骨
3.面层材料品种、规格:矿棉板
4.压条材料种类、规格:综合考虑
5.嵌缝材料种类:综合考虑
6.防护材料种类:综合考虑
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 39 108.46 4229.94

34 011302001004 铝扣板吊顶300*300

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计
2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计
3.面层材料品种、规格:0.8mm厚300*300
铝扣板
4.压条材料种类、规格:符合设计
5.嵌缝材料种类:符合设计
6.防护材料种类:符合设计
7.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 21.65 147.55 3194.46

本页小计 7424.4



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  23  页  共  23  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

35 011304001001 灯槽

[项目特征]
1.灯槽型式、尺寸:120mm宽，80mm高。A
级不燃板+纸面石膏板
2.安装固定方式:综合考虑
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.安装、固定

m2 5.45 108.85 593.23

36 011502001001 天棚不锈钢装饰条

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.线条材料品种、规格、颜色:成品不锈
钢线条，150mm宽，1.2mm厚
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料

m 19.48 34.25 667.19

本页小计 1260.42

合   计 203296.98



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 4337.13

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 6459.54

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 618.15

合    计 11414.82



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 1068
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 1068



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 渣场费 m3 1068
渣场费暂按30元/m3考
虑，结算凭渣票和发票
等凭证据实结算

合    计 1068 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 7603.8

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 22517.06

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 20104.52

2.2 附加税 增值税 12 2412.54

2.3 环境保护税 按实计算

合计 30120.86



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：围墙 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 排危整修工程 64162.23 1774.90 2097.19

合    计 64162.23 1774.90 2097.19



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 53048.12

1.1 装饰工程 53048.12

2 措施项目费 3141.6

2.1 其中：安全文明施工费 1774.9

3 其他项目费

4 规费 2097.19 －

5 税金 5875.32 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 64,162.23



表-08

措施项目汇总表

工程名称：排危整修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 3141.6

2.1 其中：安全文明施工费 1774.9

2.2 建设工程竣工档案编制费 170.49

措施项目费合计=1+2 3141.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

装饰工程

1 011407001005 外墙面真石漆

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计
3.腻子种类:柔性耐水腻子
4.刮腻子要求:满刮腻子两遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:涂刷外墙底漆1
遍，喷涂真石漆主层涂料两遍，喷涂防
尘罩光面漆2遍
6.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 286.56 168.27 48219.45

2 020906008003 栏杆除锈

[项目特征]
1.构件类型:围墙栏杆
2.基层处理方法:除锈
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.材料调制
2.基层清理
3.分层做地仗
4.刮浆灰
5.刮腻子
6.刷油漆

m2 98.52 11.2 1103.42

本页小计 49322.87



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 020906008004 栅栏、栏杆油漆

[项目特征]
1.构件类型:围墙栏杆
2.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.材料调制
2.基层清理
3.分层做地仗
4.刮浆灰
5.刮腻子
6.刷油漆

m2 98.52 19.47 1918.18

4 011608002003 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:详设计
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:垂直和水平运输综合考虑
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 286.56 1.2 343.87

5 030411002001 线槽PR200*100

[项目特征]
1.名称:PR线槽
2.材质:PR材质
3.规格:200*100mm
4.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 20 61.09 1221.8

本页小计 3483.85



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 030411004001 线路规整

[项目特征]
1.名称:线路规整
2.配线形式:线槽
3.其他:满足设计及施工规范要求
[工作内容]
1.原线路使用线槽规则
2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 20 12.07 241.4

本页小计 241.4

合   计 53048.12



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 1196.21

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 1774.9

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 170.49

合    计 3141.6



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：排危整修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 2097.19

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 5875.32

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 5245.82

2.2 附加税 增值税 12 629.5

2.3 环境保护税 按实计算

合计 7972.51
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